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TARJOUSPYYNTÖ

3.4.2025

 TARJOUSPYYNTÖ

ASUNTILANTIEN JA SUOLANIITYNTIEN KIERTOLIITTYMÄN JA SIIHEN LIITTYVIEN KATUJEN JA
KUNNALLISTEKNIIKAN TOTEUTTAMINEN, YLÖJÄRVEN KAUPUNKI

Tilaaja: Ylöjärven kaupunki
Yhdyskuntatekniset palvelut
PL22
33471 Ylöjärvi

Ylöjärven Vesi Oy on rakennuttajan yhteistyöosapuoli.

Hankekuvaus: Pyydämme kokonaishintaista urakkatarjoustanne Asuntilantien ja Suolaniityntien
kiertoliittymän ja siihen liittyvien katujen ja kunnallistekniikan toteuttamisesta.
Kunnallistekniikkaan sisältyy Ylöjärven Vesi Oy:n vesijohtoja ja jätevesiviemäriä.

Tuleva kiertoliittymä sijaitsee Asuntilan asemakaava-alueella. Kohteeseen
rakennetaan uusi kiertoliittymä Asuntilantien ja Suolaniityntien liittymään. Alueelle
rakennetaan uutta kunnallistekniikkaa ja osittain saneerataan tai siirretään olevaa
kunnallistekniikkaa. Asuntilantie ja Suolaniityntie ovat Asuntilan asemakaava-alueen
pääsykatuja ja niiden kautta kulkee kaikki Asuntilan alueen liikenne.

Rakennusurakkaan kuuluu:
1) Katujen rakentaminen ja muuttaminen suunnitelman mukaisesti
2) Kunnallistekniikan rakentaminen ja muuttaminen suunnitelman mukaisesti
3) Kiertoliittymän toteuttaminen valmiiksi. Ylöjärven kaupunki hankkii ja

asentaa keskusaiheen ja tekee tarvittavat istutukset.
4) Valaistuksen suunnitelman mukaiset kaapeloinnit suojaputkeen asennettuna

ja valaisinjalustojen asentaminen. Ylöjärven kaupunki hankkii ja asentaa
valaisinpylväät, valaisinvarret ja valaisimet sekä kytkee valaistuksen
toimintaan. Asiakirjoista poiketen valaisinpylväät, valaisinvarret ja valaisimet
eivät sisälly urakkaan. Työnaikainen valaistus sisältyy urakkaan.

5) Liikenteenohjaussuunnitelmasta toteutetaan jalustat ja liikennemerkit
6) kaikki työnaikaiset liikennejärjestelyt
7) Uusien vesijohtojen rakentaminen ja toiminnan varmistaminen

suunnitelmien ja Ylöjärven Vesi Oy:n ohjeistuksen mukaisesti

Tilaaja edellyttää, että toimittaja on tutustunut tarjouspyyntöasiakirjojen lisäksi
myös urakka-alueeseen sekä työskentelyolosuhteisiin ennen tarjouksen antamista.

Urakoitsijan on noudatettava tilaajan turvallisuus- ja menettelyohjeita.

Toteutusaika: Rakentamistyön tulee olla valmis kaikkine töineen ja hyväksytysti vastaanotettu
17.10.2027 mennessä.
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Sopimusehdot ja
Sopimusasiakirjat: Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan siten, että yhdessäkin asiakirjassa annettu

urakkaan liittyvä määräys katsotaan päteväksi, vaikka se puuttuisi muista
sopimusasiakirjoista (YSE 1998 12 §). Jos sopimusasiakirjat ovat sisällöltään
ristiriitaisia, on eri asiakirjojen määräysten keskinäinen pätevyysjärjestys seuraava:

A. Kaupalliset asiakirjat:
- urakkasopimus
- urakkaneuvottelupöytäkirja
- tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset

lisäselvitykset
- urakkaohjelma liitteineen
- turvallisuusasiakirja liitteineen
- yleiset sopimusehdot YSE 1998
- yksikköhintaluettelo
- InfraRYL 2015 Määrämittausohje
- maksuerätaulukko

B. Tekniset asiakirjat:
- työkohtaiset työselostukset suunnitelmat asiakirjaluettelon mukaisesti
- Ylöjärven Vesi Oy:n ohjeet vesihuollon rakentamiseen ja suunnitteluun, pvm

9.9.2024

Yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset (ei liitetä sopimukseen)
- InfraRYL 2022/1
- Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta, VNA 205/2009
- Tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueella, Suomen

kuntatekniikan yhdistys ry (SKTY), julkaisu 1/2013
- Rakennuskaivanto-ohjeet RIL 263–2014
- Asfalttinormit 2023

Lisäksi urakassa noudatetaan yleisiä standardeja, työohjeita ja työselostuksia, jotka
on osoitettu edellä luetelluissa asiakirjoissa.

Maksuehto hankkeen laskuissa on 21 vrk laskun päiväyksestä.

Mikäli tarjoaja ilmoittaa, että joku osa tarjouksesta on liike- tai ammattisalaisuuden
luonteisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa ja esittää
tiedot erillisessä liitteessä. Tarjoushinta ja tarjouksen valintaperusteet ovat julkisia.

Viivästyssakko: Työn valmistumisen tai aloittamisen viivästyessä urakkasopimuksen mukaisesta
ajankohdasta, peritään viivästyssakkoa kultakin työpäivältä seuraavasti:

- valmistuminen, enintään 50 työpäivältä

Viivästyssakon määrä alkavalta työpäivältä YSE98 18 § poiketen on 0,075 %
arvonlisäverottomasta urakkahinnasta lisä- ja muutostöineen.
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Tarjouksen valinta-
ja hylkäysperusteet: Tarjouksen valintaperusteena on edullisin kokonaishinta.

Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa seuraavat asiakirjat selvityksenä yrityksen ja
vastuuhenkilöiden pätevyydestä:

1. Tieto kolmannen osapuolen varmentamasta laadunhallintajärjestelmästä
- luotettavana selvityksenä hyväksytään Rakentamisen Laatu RALA ry:n

myöntämä tähän urakkaan soveltuva joko työmaa- tai yritystason RALA-
sertifikaatti tai muu vastaava näyttö (esim. tähän urakkaan soveltuva SFS-EN
ISO 9001 laatusertifikaatti)

2. Pääurakoitsijalla on oltava seuraavat näytöt ja todistukset pätevyydestä
- Urakoitsijalla tulee olla työmaalle nimettynä päätoiminen/kokopäiväinen

vastaava työnjohtaja, joka on vähintään rakennusalan teknikkotutkinnon
suorittanut vastuullisista työmaista kokemusta omaava henkilö. Vastaavalla
työnjohtajalla tulee olla kokemusta vastaavana työnjohtajana vähintään 5
vuotta. Kokemukseen tulee kuulua vähintään yksi (1) urakkasummaltaan yli
500 000 euron infrarakennusurakka. Urakkaan tulee olla kuulunut myös
vesijohtojen ja viemärilinjojen rakennustöitä.

3. Pääurakoitsijalla on oltava seuraavat näytöt ja todistukset pätevyydestä
- Kolme (3) kappaletta vähintään 500 000 euron arvoista kadunrakennus- tai

kadun peruskorjaushanketta viimeisen 5 vuoden aikana, joihin on kuulunut
myös vesijohtojen ja viemärilinjojen rakentamista.

Tilaaja voi jättää kaikki tarjoukset perustellusta syystä huomioimatta ja olla
hyväksymättä yhtäkään tarjousta. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi urakan
ennakoidun arvon merkittävä ylittyminen. Mikäli tilaaja päättää jättää kaikki
tarjoukset huomioimatta ja keskeyttää hankinnan perustelusta syystä, tarjoajilla ei
ole oikeutta taloudellisiin tai muihin vaatimuksiin eikä tilaajalla korvausvelvollisuutta
tarjouksen tekemisestä.

Tilaaja voi hylätä tarjouksen myös seuraavin perustein:
- Tarjous poikkeaa tarjouspyynnössä esitetyistä vaatimuksista tai ehdoista
- Tarjouksessa on asetettu rajoituksia, rajaavia oletuksia tai ehtoja
- Tarjoushinta ja sen perusteet ovat epämääräiset siten, että tarjouksen hintaa ei

voi yksikäsitteisesti määritellä
- Tarjotulta yritykseltä puuttuvat tekniset tai taloudelliset edellytykset

suunnittelutyön suorittamiselle
- Tarjouksen tekijä on tarjousta laadittaessa tai tarjouskilpailun aikana menetellyt

vilpillisesti, epäasiallisesti tai hyvän tavan vastaisesti
- Tarjoushinta on arvioituihin hankinnan toteutuskustannuksiin verrattuna niin

alhainen, että hankintaa ei voida toteuttaa tarjotulla hinnalla
- Tarjouksen tekijä on laiminlyönyt verojen ja muiden yhteiskunnallisten

maksuvelvoitteidensa suorittamisen
- Tarjouspyyntöön saadaan vain yksi tarjouspyynnön ehdot täyttävä tarjous
- Tarjous on jätetty muulla tavalla kuin tarjouksen jättämisestä on

tarjouspyynnössä määrätty
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Tarjouksen tekeminen: Tarjous tulee jättää sähköisesti tarjouspalveluportaalissa 29.4.2025 klo 12
mennessä. Muulla tavalla jätettyjä tarjouksia ei käsitellä.

Tarjoajan soveltuvuutta
koskevat selvitykset: Tarjoukseen tulee liittää seuraavat tarjoajan soveltuvuutta koskevat selvitykset:

1) Kaupparekisteriote ja selvitys tarjouksen allekirjoittajan valtuuksista, mikäli se ei
ilmene kaupparekisteriotteesta.

2) Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen
     ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain
     (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. (*

3a) Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus. Todistus ei saa olla kahta
kuukautta vanhempi. (*

3b) Todistus eläkemaksujen maksamisesta tai todistus eläkemaksuveloista. Todistus
ei saa olla kahta kuukautta vanhempi. (*

4) Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
sekä selvitys työterveyshuollon järjestämisestä (esim. työterveyshuoltosopimus
tai sopimuspuolen laatima kirjallinen selvitys työterveyshuollon järjestämisestä)
(*

Tarjoajan on selvitettävä, mitä työehtosopimusta hänen omiin tähän
hankkeeseen osallistuviin työntekijöihinsä sovelletaan ja millä perusteella.
Selvitys ei saa olla kolmea kuukautta vanhempi.

5) Todistus siitä, että sopimusosapuolella on työntekijöilleen voimassa oleva
työtapaturmavakuutus (*

6) Vastuunalaisen työnjohdon henkilöreferenssit kokemus-, koulutus- ja
pätevyystietoineen.

7) Tarjoajalla tulee olla Rakentamisen Laatu RALA ry:n yritystasoinen
toimintatapojen hyväksyntä tai muu vastaava näyttö pätevyydestä.

Lakisääteisten maksujen maksutodistukset voidaan korvata
RALA- todistuksella.

*) Tilaajavastuu.fi - palvelusta tulostettu ”Luotettava Kumppani” – raportti TAI
Rakentamisen Laatu ry:n RALA yritysraportti korvaa nämä kohdassa B (2, 3a, 3b, 6 ja
7) esitetyt selvitykset.
Edellä mainitut selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia.
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Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat
selvitykset kuin siltä itseltäkin vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita
koskeviin tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin.

Urakoitsijan on varauduttava toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen
allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys.

Tarjouksen voimassaolo: Tarjousten tulee olla voimassa 29.7.2025 saakka.

Tarjouspyyntöä koskevat
kysymykset: Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset on tehtävä 15.4.2025 klo 12 mennessä.

Kysymykset osoitetaan sähköisen tarjouspalvelun kautta.

Tilaaja julkaisee vastaukset kysymyksiin tarjousportaalissa viimeistään 17.4.2025
klo 16 mennessä.

Liitteet: Rakennussuunnitelman asiakirjaluettelon mukaisesti
Hinnoiteltava määräluettelo (yksikköhintaluettelo)

Ylöjärvellä 3.4.2025

Jukka Nurmi
Kaupunkirakennejohtaja
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